



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
MACROSTRUTTURA N. 3  
STRUTTURA GESTIONALE N. 7  
SERVIZIO N. 5 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI  
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N° 1104 DEL 02-07-2024

**OGGETTO:** Decreto 225 del 7 maggio 2021 del MIT - Messa in sicurezza di ponte e viadotti della rete viaria di Province e Citta' Metropolitane S.P. 95 - PONTE BRIATICO – SPADARO. Codice dell'intervento: 02095.VI.VV - CUP E57H21003970001- **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DECISIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA APERTA.**

Registro Macrostruttura  
N°202 del 26/06/2024

L'anno **2024 (duemilaventiquattro)** il giorno 02 del mese di Luglio l'Ing. Maria Giovanna Conocchiella, nella qualità di Titolare di P.O. della Macrostruttura n. 3- Viabilità, ha adottato la seguente determinazione:

**IL TITOLARE DI P.O.**

**Visto** il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 19/07/2023;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 25/09/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

**Premesso che:**

- con decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07 maggio 2021 (pubblicato in G.U. n. 169 del 16/07/2021), la Provincia di Vibo Valentia è stata destinataria di risorse economiche pari ad € 11.057.525,70 per gli anni 2021-2023 per attività di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle province e delle città' metropolitane.
- con deliberazione del Presidente n.213 del 28/09/2021 avente ad oggetto "D.M. 225 del 7 maggio 2021 (pubblicato sulla G.U. n° 169 del 16/07/2021) – Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane. Approvazione Programma triennale 2021-2023" è stata approvata la programmazione degli interventi;
- con nota acquisita al prot.n. 29031 del 09/12/2021, avente ad oggetto "DM 225 del 29/05/2021 - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per la Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art.49 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 169 del 16 luglio 2021. Programma triennale 2021-2023", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per La Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessionari autostradali - Divisione VII - Funzioni ispettive e di Organo Competente ai sensi del D.Lgs. n.35, ha comunicato:  
"....che la richiesta risulta conforme alle previsioni del DM in parola e pertanto , ai sensi dell'art.5, comma 3, il programma è autorizzato con riferimento agli interventi riportati nello schema di sintesi allegato 1 alla presente nota. Si approvano inoltre in linea tecnica gli interventi riportati nello schema di sintesi allegato 2, eccedenti l'importo previsto dal DM 225/2021 per il finanziamento nel triennio 2021-2023."
- tra gli interventi previsti nel programma annualità 2021, risulta ricompreso l'intervento di che trattasi denominato "messa in sicurezza di ponte e viadotti della rete viaria di province e città' metropolitane. S.P. 95 - PONTE BRIATICO - SPADARO. Codice dell'intervento: 02095.V1.VV - CUP E57H21003970001" per l'importo complessivo di € 950.000,00;
- che per mero errore materiale è stato indicato, nella denominazione dell'intervento, il fiume SPADARO mentre in realtà il ponte individuato nelle schede inviate al Ministero a corredo della richiesta di finanziamento risulta essere quello interferente con il fiume MURRIA;
- con determinazioni del Segretario Generale n.284 dell'08/03/2022 e n. 665 del 17/05/2022 veniva affidato l'incarico di progettazione relativa all'adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica e alla

redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, rispettivamente allo studio AB2 Engineering Progettazione e Costruzione Srl ed alla società INGEAM snc;

- con successive determinazioni n.1614 dell'01/12/2022 e n. 1818 del 29/12/2022, veniva affidata, su richiesta dei Progettisti incaricati, l'esecuzione dei piani di indagini strutturali e geognostiche necessari ai fini della redazione della progettazione rispettivamente alla ditta Laboratorio Tecnologico Calabrese (L.T.C.) e alla ditta Sgrò Stefano;
- con deliberazione del Presidente n.187 del 21/11/2023 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo, trasmesso con nota prot.n. 27575 del 24/10/2023, per l'importo complessivo di € 950.000,00;
- con nota acquisita al prot.n. 0033681 del 27/12/2023 e successiva integrazione prot.n. 0000816 del 10/01/2024, richiesta a seguito di verifica intermedia da parte del RUP, i progettisti incaricati hanno prodotto gli elaborati della progettazione esecutiva, in formato digitale con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	Importo
a.1	lavori a misura	532.636,23 €
a.2	di cui Costo della manodopera non soggetti a ribasso	178.729,92 €
a.3	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (P.S.C.)	62.363,77 €
	A.1) Totale dei Lavori (a.1 + a.3)	595.000,00 €
	A.2) Totale dei Lavori a base d'asta (A.1 - a.2 - a.3)	353.906,31 €
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
b.1	IVA 22% sul Totale dei lavori (A.1)	130.900,00 €
b.2	Incentivi 2% sul Totale dei lavori (A.1) - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti"	11.900,00 €
b.3	Pubblicazione G.U.R.I. e Pubblicità	2.500,00 €
b.4	Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla: adeguamento progetto fattibilità tecnico economica, redazione del progetto definitivo-esecutivo, C.S.P., C.S.E., Direzione Lavori, misure e contabilità per i lavori di "Decreto 07/05/2021 del MIT" – Messa in sicurezza di ponte e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane S.P.95 – PONTE BRIATICO - SPADARO. Codice Intervento: 02095.V1.VV – CUP: E57H21003970001 – Progettazione - D.L. - Sicurezza (det.n. 284 del 08/03/2022 e det.n. 665 del 17/05/2022)	135.604,60 €
b.5	Indagini geologiche e Strutturali (det.1614 del 01/12/2022 e det.n. 1818 del 19/12/2022) (cassa 4% e IVA 22% inclusi)	32.109,85 €
b.6	Acquisizione o asservimento aree (o Espropri e occupazioni temporanee)	3.361,46 €
b.7	Somme per imprevisti e/o danneggiamenti espropri o occupazioni temporanee	1.638,54 €
b.8	Contributo ANAC (vedi Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022)	440,00 €
b.9	Per risoluzione interferenze sottoservizi e per imprevisti tra 5%-10% sul Totale dei lavori (A.1) IVA inclusa	36.545,55 €
	B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	355.000,00 €
	Totale A.1) + B)	950.000,00 €

- il progetto esecutivo risulta costituito dagli elaborati di seguito elencati:

EG RE 02 0 RELAZIONE TECNICA GENERALE  
EG RE 03 0 RELAZIONE DELLO STATO DIFETTOLOGICO  
EG RE 04 0 PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE  
EG RE 05 0 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI  
EG AR 01 0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
IN AR 01 0 PLANIMETRIA CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE  
IN RE 01 0 CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE  
VI AR 01 0 PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO, RILIEVO PLANOALTIMETRICO  
E FOTOGRAMMETRICO CON DRONE  
VI AR 02 0 PLANIMETRIA DELLO STATO DIFETTOLOGICO  
VI AR 03 0 PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO  
VI AR 04 0 SEZIONI DI PROGETTO  
VI AR 05 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
AM RE 01 0 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE  
AM RE 02 0 RELAZIONE GESTIONE DELLE MATERIE  
AM RE 03 0 RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA  
AM RE 04 0 RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI  
EE RE 01 0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
EE RE 02 0 ELENCO DEI PREZZI UNITARI  
EE RE 03 0 ANALISI NUOVI PREZZI

EE RE 04 0 SCHEMA QUADRO ECONOMICO  
EE RE 05 0 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA  
EE RE 06 0 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
SI RE 01 0 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
SI RE 02 0 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  
CA AR 01 0 LAYOUT DI CANTIERE  
CA RE 01 0 PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA  
CA RE 02 0 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  
RELAZIONE GEOLOGICA  
RAPPORTO DI PROVA DELLE INDAGINI STRUTTURALI

- Con protocollo n. 015519 del 30/05/2024 veniva rilasciata Autorizzazione Paesaggistica e ambientale;

**Dato atto che:**

- per il principio di risultato, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 36/2023 e smi e per il principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 D.lgs. 36/2023 e smi nonché al fine del rispetto della tempistica relativa all'affidamento e conclusione dei lavori, si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta secondo quanto stabilito dall'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e smi, giustificata, tra l'altro, dalla particolare categoria di lavori di appalto, inoltre vengono richiamate:
  - ✓ *la circolare del ministero delle infrastrutture n. 298 del 20/11/2023 ad oggetto: "procedure per l'affidamento ex art. 50 del D.lgs. 36/2023 – chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";*
  - ✓ *il parere ANAC – funzione consultiva n. 13 del 13/Marzo 2024 ad oggetto: procedura aperta per affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00;*
- il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.Lgs.36/2023;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa secondo le norme vigenti – art.18 del D.Lgs. 36/2023 – con clausole essenziali date dal rispetto del Progetto Esecutivo e degli atti di gara;

**Ritenuto, per quanto sopra, di:**

- procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e secondo gli indirizzi impartiti dalla deliberazione del presidente n.139/2023;
- nominare quale Responsabile di procedimento della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 co. 4 del D.lgs n. 36/2023, il Segretario Generale – Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia;
- dare atto che il CIG dovrà essere acquisito dal soggetto che svolge la gara (responsabile del procedimento fase di affidamento) utilizzando la funzionalità di delega presente in SIMOG;

**Precisato che:**

- ai sensi dell'art. 58, co.2, del D.lgs n. 36/2023 l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: *"i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, senza compromettere l'efficacia complessiva del lavoro da attuare";*
- Il CUI ( Codice Unico Intervento) è il seguente **L96004570790202200028**;
- Il Codice CPV è il seguente **45233141-9** - Lavori di manutenzione stradale ;

**Considerato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento della Stazione Unica Appaltante, nonché del D.lgs n. 36/2023, questa Struttura deve inviare alla SUA:**

il progetto da porre a base di gara;  
il verbale di validazione del progetto;  
l'atto di approvazione dello stesso;  
il Codice CUP;  
la Decisione a Contrattare;

**Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:**

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Specificato che:**

In ordine al punto a):	<b>FINE DA PERSEGUIRE:</b>	Messa in sicurezza di ponte e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane S.P. 95 - PONTE BRIATICO – SPADARO. Codice dell'intervento: 02095.VI.VV - CUP E57H21003970001--
In ordine al punto b):	<b>OGGETTO DEL CONTRATTO:</b>	ESECUZIONE dei Lavori di "Messa in sicurezza di ponte e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane S.P. 95 - PONTE BRIATICO – SPADARO. Codice dell'intervento: 02095.VI.VV - CUP E57H21003970001".
	<b>FORMA DEL CONTRATTO:</b>	Forma pubblica amministrativa, secondo le norme vigenti – art.18 del D.Lgs. 36/2023 –.
	<b>CLAUSOLE ESSENZIALI:</b>	I lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e nella documentazione di gara.
In ordine al punto c):	<b>CRITERIO DI SELEZIONE:</b>	Procedura APERTA, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023,
	<b>CRITERIO AGGIUDICAZIONE:</b>	DI Minor prezzo, ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.Lgs.36/2023.
	<b>TERMINI DELLE PROCEDURE DI APPALTO</b>	Il termine per la conclusione della gara è fissato in 5 mesi ai sensi dell'art.17 comma 3 del D.Lgs.36/2023 .

**Atteso che** la Provincia di Vibo Valentia, Codice AUSA 0000245436 ha formalizzato l'istanza di qualificazione come Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza ed attualmente risulta con esito "S.A. qualificata con riserva" ai sensi di legge;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL., in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art.109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente n. 17 del 02/11/2022 di nomina del Funzionario Ing. Maria Giovanna Conocchiella a Posizione Organizzativa della Macrostruttura n.3 –Viabilità;
- la deliberazione del Presidente n. 139/2023 del 10/08/2023 ad oggetto: Dlgs n. 36 del 31 Marzo 2023 – Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di competenza della Provincia di Vibo Valentia. Atto di indirizzo;

**Dato atto che:**

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Vibo Valentia n. 178/2019, adottata in data 11/12/2019, viene approvato il nuovo piano di riassetto organizzativo (struttura organizzativa/organigramma - dotazione organica - piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021) della Provincia di Vibo Valentia;
- con determinazione n. 1046 del 26/07/2022, adottata dal Segretario Generale relativamente al piano di riassetto organizzativo/organigramma della Provincia di Vibo Valentia, vengono tra l'altro individuati e nominati i vari responsabili delle strutture gestionali;
- si dispone, con il suddetto provvedimento, la nuova organizzazione delle funzioni dell'attività dell'Ente mediante l'articolazione in macrostrutture funzionali istituendo, tra l'altro, nell'ambito della Macrostruttura n. 3 (Viabilità), la "Struttura Gestionale n. 7";

**Visti:**

- lo Statuto Provinciale;
- il regolamento Provinciale;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici"
- il D.Lgs. n. 50/2016 per le parti ancora applicabili;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

**di approvare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990 costituendone motivazione;

**di approvare** il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza di ponte e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane S.P. 95 - PONTE BRIATICO – SPADARO. Codice dell'intervento: 02095.VI.VV - CUP E57H21003970001" Decreto 225 del 7 maggio 2021 del MIT - dell'importo complessivo di € 950.000,00 IVA compresa, costituito da n. 29 elaborati e munito di Verbale di validazione;

**di decidere** di appaltare mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei Lavori di Messa in sicurezza di ponte e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane S.P. 95 - PONTE BRIATICO – SPADARO. Codice dell'intervento: 02095.VI.VV - CUP E57H21003970001", di importo complessivo Euro 950.000,00 IVA compresa, di cui Euro 353.906,31 per lavori a base d'asta, Euro 178.729,92 per costi della mano d'opera ed Euro 62.363,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da esperire con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.Lgs.36/2023 fissando il termine di conclusione del procedimento in mesi 5 dalla data di pubblicazione del bando;

**di nominare** quale Responsabile di procedimento della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 co. 4 del D.lgs n. 36/2023, il Segretario Generale – Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia;

**di dare mandato** alla SUA, in attuazione al disposto della deliberazione del Presidente n.139/2023, a:

- l'espletamento dell'attività amministrativa inerente la pubblicazione del bando per l'affidamento dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante l'attivazione di procedura telematica sul portale Appalti della stessa SUA;
- l'adozione del provvedimento di indizione, approvazione documentazione di gara e di tutti gli atti riportati del Regolamento SUA ivi compresa la decisione finale di aggiudicazione;
- all'acquisizione del CIG utilizzando la funzionalità di delega presente in SIMOG;

**di stabilire** altresì che, in relazione all'istruttoria ed allo svolgimento delle operazioni di gara nonché di verifica della documentazione e dei requisiti generali e speciali, i dipendenti dell'Ufficio SUA e della Struttura Gestionale n.7 sono autorizzati ad effettuare attività lavorativa oltre l'orario di lavoro, con recupero delle ore mediante riposo e/o permesso compensativo;

**di dare atto** che:

- le finalità di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. e dell'art.17 del D. Lgs 36/2023 sono quelle indicate in premessa;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo di questo Ente;
- la spesa complessiva di € 950.000,00 IVA compresa ( di cui € 783.399,89 da impegnare) è finanziata con fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07 maggio 2021 n. 225 e trova imputazione sul capitolo in uscita 1041/1 del bilancio provvisorio 2024;
- che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Maria Giovanna Conocchiella ;

**di rendere** noto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**di specificare** che si darà seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa con la conclusione del contratto da stipulare nella forma e con le clausole indicate in narrativa;


**di dare atto**, altresì, che la presente determinazione viene trasmessa:

- Al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Alla Stazione Unica Appaltante, unitamente agli elaborati progettuali e documentazione amministrativa occorrente, per il seguito di competenza ai fini dell'attivazione della procedura di gara;


**di rendere noto** che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

*"Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'Art.3 del Regolamento sui controlli interni".*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Fortunato D'Amico



Il Titolare di P.O.  
Ing. Maria Giovanna CONOCCHIELLA



# Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 1104 del 02-07-2024

Responsabile: U.T. - OO.PP. - VIABILITA' - CONCESS. - URBANISTICA (ING. CONOCCHIELLA)

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI SP 95 PONTE BRIATICO - MURRIA SPADARO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DECISIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA APERTA	STRUTTURA GESTIONALE N. 7 1104 del 02-07-2024
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1041** Art.1 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (10.05-2.02.01.09.012) **Infrastrutture stradali**  
Denominato **MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI L. 126/2020 - S.P. 95 PONTE  
BRIATICO-SPADARO - CAP. ENTRATA 1041 - 1**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	782.349,02	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 01-07-2024	+ 782.349,02	0,00
A	Stanziamiento Assestato	= 1.564.698,04	0,00
B	Impegni di spesa al 01-07-2024	- 0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 01-07-2024	- 0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	= 1.564.698,04	0,00
D	Impegno 585/2021 del presente atto	- 782.349,02	782.349,02
D1	Variazioni apportate successivamente	- 0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 01-07-2024 (C - D - D1)	= 782.349,02	0,00

Importo impegno 585/2021 al 01-07-2024		782.349,02
Sub-impegni già assunti al 01-07-2024	-	0,00
Sub-impegni provvisori già assunti al 01-07-2024	-	0,00
Sub-impegno provvisorio 1 del presente atto	-	725.900,00

	2^anno pluriennale	3^ anno pluriennale
importo originario	0,00	0,00
stanziamento capitolo	0,00	0,00
variazioni	0,00	0,00
assestato	0,00	0,00
impegnato/accertato definitivo precedente	0,00	0,00
da impegnare/da accertare precedente ai provvisori	0,00	0,00
da impegnare/accertare attuali ai provvisori	0,00	0,00

Fornitore:

IL TITOLARE DI P. O.  
D.ssa CATERINA GAMBINO

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione  
copertura finanziaria

Parere sulla regolarita` tecnica