



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA  
c.da PAvese- 89900 Vibo Valentia - Tel: 0963/997111-  
**SETTORE VII - SUA**

Prot. n. 6267 /SUA del 03-10-2011

OGGETTO: Bando di gara N.92/2011 – Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva, indagini geologiche, geotecniche, archeologiche, saggi, attività tecnico amministrative finalizzate all'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori necessari alla ristrutturazione dell'ex convento dei Padri Minori Osservanti, già Caserma Garibaldi da destinare a " Palazzo Musei" – comune di Vibo Valentia - previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.

**QUESITO N. 12**

Domanda

Relativamente alla comunicazione del 27/06/2011 Prot. N. 1339, effettuata dalla Direzione regionale per beni culturali e paesaggistici della Calabria all'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia — Settore 6 Lavori pubblici-interventi tecnologici e Manutentivi, nel primo capoverso "si fa riferimento alla richiesta dell'Amministrazione Comunale inoltrata con nota del 15/05/2011 pervenuta in data 19/05/2011 prot. N. 1339 del 20/05/2011 ove esaminati gli elaborati progettuali la suddetta soprintendenza ..... ritiene la fase di progettazione e gli elaborati grafici insufficienti per poter esprimere un parere dell'intervento proposto"..... La medesima Soprintendenza con nota del 15/07/2011 prot. n. 10133 evidenziava che le indagini dovranno essere seguite sul campo da un archeologo professionista di provata esperienza, coordinato dalla dott.ssa M.T. Iannelli della Soprintendenza.

A nostro parere, visto anche l'assenza di una risposta da parte di questo spett.le Ente appaltante non soddisfa e non rende chiara tutta la problematica evidenziata nei periodi precedenti, soprattutto visto in prossimità di una presentazione di un progetto definitivo che corrisponda ad un nulla osta preventivo della Soprintendenza, risulta difficile elaborare tale progetto.

Si chiede penante di dare chiarificazioni in **merito a quanto sopracitato e che data la scadenza** di gara ravvicinata (06/10/2011) e di fronte a tale lacuna interpretativa evidenziata, la scrivente, propone a Codesto Ente appaltante, la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

Risposta

Allegata nota prot.n. 46250 del 19/09/2011 a firma del RUP e del Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Vibo Valentia.

IL DIRIGENTE: dott.ssa Edith Macri





# CITTA' DI VIBO VALENTIA

Settore 6 - Lavori Pubblici

21 SET. 2011  
E. MACRÌ

Prot. n. 46250

19 SET. 2011

Auchò P R

pubb. or  
quinto



Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  
C.da Cesare Pavese  
89900 Vibo Valentia  
Settore VII -SUA

Alla cortese attenzione Dott.ssa Edith Macrì

OGGETTO: LAVORI per la "Ristrutturazione dell'ex convento dei Padri Minori Osservanti, già Caserma Garibaldi, da destinare a "Palazzo dei Musei"".

Risposta quesito della EDIL ATELLANA del 16/09/2011

### Premessa.

Con il quesito sopra richiamato, relativo ai lavori in oggetto, una Impresa rileva "... la difficoltà di presentazione di un progetto definitivo in funzione di quanto intercorso tra la Amministrazione Comunale e la Soprintendenza...", in merito alle comunicazioni del 15/07/2011 Prot.10132 della Soprintendenza ai Beni archeologici e la nota del 26/07/2011 Prot. 37239 di risposta alla suddetta nota. L'impresa propone di conseguenza la proroga della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.


### Risposta

Con Determinazione a contrattare n.297 del 10/06/2011 del Dirigente di settore si è dato avvio alle procedure di gara e visti i rigidi obblighi di rendicontazione previsti dal PISU al 31/12/2011, non è stato ritenuto possibile attivare procedure aperte separate per l'affidamento dei servizi di indagine, progettazione definitiva, esecutiva e per l'affidamento dei lavori;

La nota del 26/07/2011 Prot. 37239 sopra richiamata, inviata sia alla Soprintendenza ai Beni archeologici che a quella ai Beni architettonici, è stata preventivamente condivisa dal Dirigente di settore con il Soprintendente ai Beni architettonici e con la Dott.ssa M.T. Iannelli per la Soprintendenza ai Beni archeologici. In detta nota veniva chiarito che, alla mancanza del progetto scientifico, si sopperiva fornendo particolari indicazioni contenute nella nota stessa allegata al bando.

Tutto ciò premesso, ritenuto congruo il periodo stabilito per la presentazione delle offerte a far data dalla pubblicazione del bando avvenuta il 3/8/2011, si determina di non poter prorogare i termini per la presentazione delle offerte, dovendo, tra l'altro, rispettare i termini previsti dal PISU.

Il RUP  
ing. Alfredo Santini



Il Dirigente  
ing. Pasquale Scalagnogna

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI VIBO VALENTIA

Ufficio.....SUA.....

Prot. N. ....6192.....

del.....27 SET. 2011.....