



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
MACROSTRUTTURA N. 3
STRUTTURA GESTIONALE N. 7
SERVIZIO N. 5 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N° 1107 DEL 02-07-2024

OGGETTO: Lavori Urgenti di Taglio Erba sulle SS.PP. ricadenti nella zona n. 5 e n. 6 - Montana Sud. Approvazione perizia tecnica. Impegno spesa. Affidamento lavori ditta **MAMONE GROUP S.R.L.S. - CIG B227257175**

Registro Macrostruttura
N° 205 dell'01/07/2024

L'anno **2024 (duemila ventiquattro)** il giorno 02 del mese di Luglio l'Ing. Maria Giovanna Conocchiella, nella qualità di Titolare di P.O. della Macrostruttura n. 3- Viabilità, ha adottato la seguente determinazione:

IL TITOLARE DI P.O.

Visto il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 19/07/2023;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.26 del 25/09/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.44 del 30/11/2023, con la quale è stata approvata la variazione n.2 al bilancio 2023/2025;

Premesso che:

con la stagione estiva la Provincia di Vibo Valentia deve procedere con urgenza al taglio dell'erba, cresciuta notevolmente nel periodo primaverile lungo i margini stradali;

le strade Provinciali ricadenti nel perimetro della Zona Montana Sud, rivestono notevole importanza e presentano, per la maggiore estensione, insufficienti condizioni di transitabilità in quanto interessate dalla presenza di restringimenti della carreggiata stradale per la presenza dell'alta vegetazione soprattutto in prossimità di curve ed intersezioni;

Richiamata la Manifestazione d'Interesse per Lavori di Manutenzione Ordinaria (Taglio Erba) protocollo Generale n. 12408 del 30/04/2024;

Dato atto che al fine di garantire l'esecuzione dei lavori di che trattasi l'Amministrazione Provinciale si è riservata l'opportunità di attingere all'elenco di coloro che hanno aderito alla manifestazione d'interesse sopra citata sulla base dei criteri di seguito specificati:

- 1) Presenza dell'Impresa richiedente nella White - List della Prefettura;
- 2) Possesso dei requisiti necessari per eseguire lavori pubblici;
- 3) Vicinanza alle aree d'intervento;
- 4) Mezzi idonei ed, in particolare, la disponibilità di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore in numero non inferiore a due.

Atteso che sono state acquisite al protocollo dell'ente le istanze delle imprese che hanno manifestato l'interesse all'esecuzione dei lavori di che trattasi e che le stesse sono state depositate agli atti di ufficio;

Vista la necessità e l'urgenza di realizzare detti lavori per mettere in sicurezza le Strade Provinciali, ed in particolare quelle ricadenti nelle "zona n. 5 e n. 6 - Montana sud" resesi insidiose e pericolose al transito;

Vista la nota Prot. n° 14629 del 21/05/2024 con la quale il Progettista Geom. Giuseppe Carmelo Mari ha trasmesso la perizia tecnica relativa ai "Lavori Urgenti di Taglio Erba sulle SS.PP. ricadenti nella zona n. 5 e n. 6 - "Montana Sud" che comprende i seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Planimetria d'intervento;
- 3) Elenco dei prezzi unitari;
- 4) Computo metrico estimativo;
- 5) Costi Attuazione Piani Sicurezza;
- 6) Stima Incidenza della manodopera;
- 7) Foglio Patti e Condizioni;

8) Quadro Economico.

Visto che la stima prevede, per la realizzazione dell'opera di che trattasi, un costo di € 30.000,00 IVA compresa, così suddiviso:

A	A1) Lavori a misura	€ 21.780,00	
	A2) Importo Lavori a base di gara	€ 12.770,77	
	A3) Oneri per manodopera non soggetti a ribasso	€ 9.009,23	
	A4) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.805,95	
	TOTALE LAVORI ED ONERI		€ 24.585,95
B	Somme a disposizione		
	B1) IVA sui lavori (22%)	€ 5.408,91	
	B2) Imprevisti e arrotondamenti	€ 5,14	
	Totale somme a disposizione		€ 5.514,05
Importo complessivo progetto			€ 30.000,00

Dato atto che, stante l'importo dei lavori, in conformità alla disposizione normativa, si rende necessario procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023;

Visto il confronto di preventivi RDO n. 4425288 avviato, per tramite del portale MePA, in data 10/06/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a, del D.Lgs. n. 36/2023 a cui sono state invitate le ditte:

1. Di Bella Guglielmo - partita IVA 02774850792
2. Mamone Group S.r.l.s - partita IVA 03799850791

selezionate in base ai criteri stabiliti nella richiamata manifestazione di interesse nell'ambito delle ditte che hanno aderito;

Dato atto che nel termine fissato dalla RDO n. 4425288, ore 12:45 del 17/06/2024, le ditte invitate hanno prodotto tutte offerta, nello specifico:

Società Mamone Group S.r.l.s., comunicando il ribasso del 6,70% oltre il 20% convenzionale sull'importo di € 21.780,00, offrendo un importo di € 9.532,11 oltre costi della manodopera € 9.009,23 e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.805,95 oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 26.043,69;

Di Bella Guglielmo, comunicando il ribasso del 20,50% oltre il 20% convenzionale sull'importo di € 21.780,00, offrendo un importo di € 8.121,72 oltre costi della manodopera € 9.009,23 e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.805,95 oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 24.323,02;

Vista la comunicazione agli atti, ricevuta per tramite portale MePa in data 18/06/202, con la quale la Ditta Di Bella Guglielmo ha rettificato il ribasso offerto dichiarando che lo stesso è da ritenersi pari al 2,05% oltre il 20% convenzionale e non del 20,50% come erroneamente indicato nell'offerta OE_NG4425288_LO_NP1470327 caricata a sistema;

Dato atto che per l'affidamento dei lavori di che trattasi, alla luce di quanto sopra esposto, è stata accertata, a seguito delle offerte pervenute, la economicità e la convenienza del preventivo prodotto dell'impresa **Mamone Group S.r.l.s. - Partita IVA 03799850791 con sede legale in Arena (VV) alla C.da Umbro snc**, per l'importo complessivo di € 26.043,69 e che, ai fini del perfezionamento della procedura di affidamento, è stata avviata RDO -Trattativa diretta n. 4452117 del 18/06/2024 con l'Operatore Economico che ha prodotto l'unico preventivo;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiudicazione dei lavori per l'esecuzione del "Lavori Urgenti di Taglio Erba sulle SS.PP ricadenti nella zona n. 5 e n. 6 - "Montana Sud "all'impresa **Mamone Group S.r.l.s. - Partita IVA 03799850791 con sede legale in Arena (VV) alla C.da Umbro snc**, per l'importo complessivo di € 26.043,69 IVA compresa;

Vista l'offerta prodotta in data 19/06/2024 per tramite del portale MEPA, dalla Ditta **Mamone Group S.r.l.s.**, per l'importo complessivo di € 26.043,69 IVA compresa, confermando il preventivo trasmesso;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) del D.Lgs.36/2023, è stata acquisita per tramite del portale MEPA dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'operatore economico;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiudicazione dell'affidamento alla Ditta **Mamone Group S.r.l.s. - Partita IVA 03799850791 con sede legale in Arena (VV) alla C.da Umbro snc**, che ha offerto un ribasso del 20,00 %+ 6,70 % sui

lavori a base d'asta della perizia in oggetto e quindi per un totale complessivo di € 26.043,69 di cui € 9.532,11 per lavori, € 9.009,23 costi della manodopera ed € 2.805,95 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;
Visto il quadro economico di perizia rimodulato a seguito dell'esito di gara

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A	A1) Lavori di contratto	€ 9.532,11	
	A2) Oneri per manodopera non soggetti a ribasso	€ 9.009,23	
	A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.805,95	
	TOTALE LAVORI ED ONERI		€ 21.347,29
B	Somme a disposizione		
	B1) IVA sui lavori (22%)	€ 4.696,40	
	B2) Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.302,18	
	Totale somme a disposizione		€ 5.998,58
Importo complessivo progetto			€ 27.345,87

Considerato che la spesa per l'intervento in argomento, quantificata in complessivi € 27.345,87 IVA inclusa è da ritenersi necessaria per garantire la fruibilità e l'incolumità pubblica sulle Strade Provinciali ricadenti nella zona n.2 Marina Nord, e che la stessa trova copertura sul capitolo 724/6 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.008;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire,
- il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- con l'affidamento dei lavori di che trattasi l'Ente persegue il fine di eliminare le situazioni di criticità e pericolo presenti sulle SSPP ricadenti nella Zona n. 5 e n. 6 - Montana Sud;
- l'oggetto del contratto è costituito: dai Lavori Urgenti - Taglio Erba sulle Strade Provinciali ricadenti nelle Zone n. 5 e n. 6 - Montana Sud;
- il rapporto contrattuale è definito mediante scrittura privata (atto di cottimo), ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- l'altro contraente viene scelto a mezzo di affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 36/2023, vista l'entità della spesa e la tipologia dell'affidamento;

Precisato che il progetto di che trattasi ha le seguenti codifiche:

- Codice Identificativo Gara (CIG) **B227257175**;

Dato atto che, il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Maria Giovanna Conocchiella;

Considerato che al Responsabile del Progetto sono affidati i compiti di cui all'art. 6 della Legge 241/90;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL., in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art.109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Richiamato il decreto del Presidente n. 17 del 02/11/2022 di nomina del Funzionario Ing. Maria Giovanna Conocchiella a Posizione Organizzativa della Macrostruttura n.3 -Viabilità;

Dato atto che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Vibo Valentia n. 178/2019, adottata in data 11/12/2019, viene approvato il nuovo piano di riassetto organizzativo (struttura organizzativa/organigramma - dotazione organica - piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021) della Provincia di Vibo Valentia;
- con determinazione n. 1046 del 26/07/2022, adottata dal Segretario Generale relativamente al piano di riassetto organizzativo/organigramma della Provincia di Vibo Valentia, e con deliberazione del Presidente n.185 del 09/11/2022 vengono, tra l'altro, individuati e nominati i vari responsabili delle strutture gestionali;

- si dispone, con il suddetto provvedimento, la nuova organizzazione delle funzioni dell'attività dell'Ente mediante l'articolazione in macrostrutture funzionali istituendo, tra l'altro, nell'ambito della Macrostruttura n. 3 (Viabilità), la "Struttura Gestionale n. 7";

Visti:

- lo Statuto Provinciale;
- il regolamento Provinciale;
- il D.Lgs.36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

D E T E R M I N A

di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990 costituendone motivazione;

di approvare la perizia tecnica per i "Lavori Urgenti di Taglio Erba sulle SS.PP. ricadenti nella zona n. 5 e n. 6 - Montana Sud", dell'importo complessivo di **€ 30.000,00 IVA inclusa**;

di dare atto che:

- con l'affidamento dei lavori di che trattasi l'Ente persegue il fine di eliminare le situazioni di criticità e pericolo presenti sulle SSPP ricadenti Zona n. 5 e n. 6 - Montana Sud;
- l'oggetto del contratto è costituito: dai Lavori Urgenti - Taglio Erba sulle Strade Provinciali ricadenti nella Zona n. 5 e n. 6 - Montana Sud;
- il rapporto contrattuale è definito mediante scrittura privata (atto di cottimo), ai sensi dell'art.18 comma 1;
- l'altro contraente viene scelto a mezzo di affidamento diretto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a, del D.Lgs. n. 36/2023 vista l'entità della spesa e la tipologia dell'affidamento;

di approvare:

- la TD-RDO n. 445117 avviata in data 18/06/2024, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, sul Mepa finalizzata al perfezionamento della procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, avviata con confronto di preventivi -RDO n. 4425288, per l'importo complessivo di € 30.000,00, allegati vari;
 - il documento d'offerta, composto da 3 pagine, allegato alla presente con la lettera b);
- di approvare il quadro economico di perizia rimodulato secondo le risultanze di gara per come segue:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A	A1) Lavori di contratto	€ 9.532,11	
	A2) Oneri per manodopera non soggetti a ribasso	€ 9.009,23	
	A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.805,95	
	TOTALE LAVORI ED ONERI		€ 21.347,29
B	Somme a disposizione		
	B1) IVA sui lavori (22%)	€ 4.696,40	
	B2) Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.302,18	
	Totale somme a disposizione		€ 5.998,58
Importo complessivo progetto			€ 27.345,87

di dare atto che la Ditta **Mamone Group S.r.l.s.** ha dichiarato, ai sensi dell'art.108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, che:

a) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € 2.805,95;

b) i propri costi della manodopera ammontano ad € 9.009,23;

di impegnare la spesa complessiva di **€ 27.345,87 IVA inclusa** sul capitolo 724/6 cod. bilancio 10.05-1.03.02.09.008;

di affidare i lavori di cui all'oggetto **Mamone Group S.r.l.s. - Partita IVA 03799850791 con sede legale in Arena (VV) alla C.da Umbro snc**, che ha offerto un ribasso del **del 20,00 % + 6,70 %** sui lavori a base d'asta della perizia in oggetto e

quindi per un totale complessivo di € 26.043,69 di cui € 9.532,1 per lavori, € 9.009,23 costi della manodopera ed € 2.805,95 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

di disporre che la presente determinazione, comportando l'assunzione di impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 comma 4), del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000.

di dare atto che:


il RUP è l'Ing. Maria G.nna Conocchiella

il Direttore dei lavori è il Geom. Giuseppe Carmelo Mari;

di disporre, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'avvio d'urgenza dell'esecuzione dei lavori nelle more della sottoscrizione dell'atto di cottimo;

Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni.

Il Titolare di P.O.
Ing. Maria Giovanna Conocchiella



Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI URGENTI TAGLIO ERBA SULLE SS.PP. - ZONE 5 e 6 MONTANA SUD - APPROVAZIONE PERIZIA - IMPEGNO SPESA	STRUTTURA GESTIONALE N. 7 1107 del 02-07-2024
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 724 Art.6 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (10.05-1.03.02.09.008) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

Denominato **SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	160.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 02-07-2024	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	160.000,00
B	Impegni di spesa al 02-07-2024	-	42.856,36
B1	Proposte di impegno assunte al 02-07-2024	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	117.143,64
D	Impegno 339/2024 del presente atto	-	26.043,69
E	Disponibilita` residua al 02-07-2024 (C - D)	=	91.099,95

	2^anno pluriennale	3^ anno pluriennale
importo originario	0,00	0,00
stanziamento capitolo	150.000,00	0,00
variazioni	0,00	0,00
assestato	150.000,00	0,00
impegnato/accertato definitivo precedente	0,00	0,00
impegnato operazione corrente	0,00	0,00
da impegnare/da accertare precedente ai provvisori	150.000,00	0,00
da impegnare/accertare attuali ai provvisori	150.000,00	0,00

Fornitore: **MAMONE GROUPS SRLS**

Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.

IL TITOLARE DI P. O.
D.ssa CATERINA GAMBINO

PROVINCIA DI VIBO VALENTI, li 02-07-2024