



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589371

STRUTTURA GESTIONALE N. 2

- Servizio n. 1 - Gare d'appalto -

Servizio n. 2 - Risorse umane - Organizzazione e gestione del personale -

Pec: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it - Pec: ufficiopersonalevv@asmepec.it

Prot. n. 017311

17 GIU. 2024
li, _____

ALBO PRETORIO
- SEDE -

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Bando di gara n. 12/2024

Si rende noto che è stata espletata la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori di messa in sicurezza del Centro Storico e della Rupe nel comune di Tropea.

- ❖ CODICE CUP: F15F21000610003
- ❖ CODICE CIG: B067D852BF
- ❖ STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Macrostruttura n. 1 – Struttura Gestionale n. 2 - (SUA) - Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589____ - PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it; Portale Appalti: www.provincia.vibovalentia.it; [https://provvibovalentia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.](https://provvibovalentia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;);
- ❖ ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO: Comune di Tropea - partita IVA – 00313710790 – Largo Padre di Netta - 89861 Tropea - Tel. 0963-6041213 – Fax: 0963-61431 - pec: utc.tropea@asmepec.it; protocollo.tropea@asmepec.it;
- ❖ Importo complessivo dell'appalto:

A1: Importo lavori a base di gara	€ 3.598.177,92
A2: Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso (Commi 13 e 14 art. 41 del D. Lgs 36/2023)	€ 439.312,50
A3: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 79.000,79
A4: Progettazione esecutiva e CSP, onorario non soggetto a ribasso	€ 55.880,28
A5: Spese accessorie su progettazione esecutiva e CSP soggette a ribasso	€ 12.907,88
TOTALE	€ 4.185.279,37

- ❖ Il bando è stato pubblicato:

- sulla piattaforma dell'ANAC - Pubblicità a valore Legale (PVL) in data 16/02/2024 - al seguente link:
<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/64237a23-baac-457a-aa65-07d379fc7439>;
 - all'albo pretorio della Provincia di Vibo Valentia in data 19/02/2024 reg. n. 581/2024;
 - trasmesso con nota prot. n. 5172 del 19/02/2024 al Comune di Tropea (VV) per la pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- ❖ Imprese partecipanti: n. 3
- ❖ Imprese escluse: n. 1
- ❖ I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'A.T.I. Giannino Filice Costruzioni S.r.l. / Elettra S.r.l. / Infrastrutture M & B S.r.l. / Cervarolo Ingegneria S.r.l. con sede in Via Riforma Snc – Dipignano (CS) - in avvalimento con la ditta Nuova Demar S.r.l. con sede in Via Marco Polo – Rende (CS) - Punteggio attribuito 90,28 - ribasso percentuale del 5,00% - per l'importo di €. 3.430.531,51 oltre Incidenza della manodopera, Oneri per la sicurezza, Progettazione esecutiva e CSP, onorario ed oltre IVA.
- ❖ Determinazioni di aggiudicazione n. 200 del 13.06.2024, adottata dal Responsabile dell'Area n. 3 del Comune di Tropea - VV;
- ❖ La gara è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 44, comma 4, e 108 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- ❖ Durata dell'appalto:
- Il tempo massimo per il completamento della fase di progettazione è complessivamente pari a 45 giorni naturali e consecutivi. In tale computo non rientra il tempo necessario per l'ottenimento di eventuali pareri e per l'approvazione degli elaborati progettuali.
 - Il tempo massimo per completare i lavori è invece pari a 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi.
 - L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.
 - La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva.
- ❖ Modalità di finanziamento: Delibera CIPESS n. 79/2021 - a valere sulle risorse FSC 2021-2027 dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo pari a € 5.850.000,00, giusta convenzione rep. 12387 del 4.8.2022, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 16442 del 08.08.2022, sottoscritta tra la Regione Calabria ed il Sindaco di Tropea.;
- ❖ Subappalto: Si;
- ❖ Responsabile Unico del Progetto: Arch. Gabriele Crisafio del comune di Tropea;
- ❖ Responsabile della procedura di affidamento: Arch. Carolina Bellantoni titolare di P.O. della Provincia di Vibo Valentia;
- ❖ Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria – Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso.

di



Il Segretario Generale
Dott. Domenico Arena