



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/997378 – fax n. 0963/997282
PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it
Servizio Appalti e Contratti – SUA

VERBALE N. 5

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA

OGGETTO: Bando n. 64/2015 - Affidamento dei lavori e servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per il completamento del recupero e riqualificazione del waterfront in località Le Grazie e potenziamento della dotazione infrastrutturale per la mobilità sostenibile – Comune di Parghelia.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2016, il giorno dieci del mese di febbraio in Vibo Valentia, nel Palazzo della Provincia sito in Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia, alle ore 12:30 innanzi alla Commissione Giudicatrice, appositamente costituita con determinazione n. 129 del 06/11/2015 adottata dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del comune di Parghelia e presa d'atto n. 1193 del 16-11-2015 adottata dal Dirigente del servizio SUA, per come segue:

- 1) Ing. Francesco Sacchinello – Responsabile Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Parghelia - Presidente;
- 2) Ach. Giovanni Colace – Componente – dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;
- 3) I. D. Antonio Isaia Capria – Componente – dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante;

ha luogo la gara per il conferimento dell'appalto indicato in oggetto.

Richiamati i verbali di gara a procedura aperta (seduta pubblica) n. 1 redatto in data 17-11-2015, n. 2 redatto in data 18-12-2015, n. 3 redatto in data 12-01-2016 e n. 4 redatto in data 25/1/2016 relativi all'affidamento dei lavori e servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per il completamento del recupero e riqualificazione del waterfront in località Le Grazie e potenziamento della dotazione infrastrutturale per la mobilità sostenibile – Comune di Parghelia;

Richiamati i verbali di gara d'appalto a procedura aperta – sedute riservate n° 1 redatto in data 14-01-2016, n. 2 redatto in data 19-01-2016, relativi all'affidamento dei lavori suddetti con cui la Commissione giudicatrice di gara ha proceduto all'esame e valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditte ammesse;

Visto l'avviso prot. n. 5918 del 8/2/2016 con cui si porta a conoscenza che per il giorno 10/2/2016 ore 9:30 e segg. è convocata seduta pubblica di gara per la verifica della richiesta di riammissione prodotta dalla ditta Idrotermica Sud dei f.lli Ameduri.;

Ciò premesso la Commissione giudicatrice di gara, esaminata l'istanza prodotta dall'avv Claudio Cricenti in qualità di procuratore e legale della ditta Idrotermica Sud dei f.lli Ameduri con sede in Bovalino M.na (RC), relativa alla richiesta di riammissione alla gara d'appalto in questione;

Stabilisce di confermare l'esclusione della ditta Idrotermica Sud dei f.lli Ameduri con le stesse motivazioni riportate nel verbale di gara a procedura aperta n. 2 del 18/12/2015 (seduta pubblica) ovvero: "in quanto non sono stati prodotti gli elaborati relativi al calcolo degli impianti e delle strutture". Si rileva inoltre in modo particolare che il progetto risulta mancante degli elaborati tecnici relativi all'illuminazione pubblica dell'area parcheggio e strada di accesso oltre all'impianto di scarico delle acque fognarie e calcolo strutturale (in elevazione e in fondazione), che andava comunque redatto anche nel caso di struttura monoblocco per fabbricato.

Per quanto sopra, la Commissione di gara conferma l'aggiudicazione in via provvisoria relativo all'affidamento dei lavori e servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per il completamento del recupero e riqualificazione del waterfront in località Le Grazie e potenziamento della dotazione infrastrutturale per la mobilità sostenibile – Comune di Parghelia, alla ditta ATI Remac srl /Ase Engineering Consulting srl con sede in località Ferrarice snc – Filandari (VV), per come riportato nel verbale di gara n. 4 redatto in data 25/1/2016.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 13:25.

IL PRESIDENTE: Ing. Francesco Sacchinello



IL COMPONENTE: Arch. Giovanni Colace



IL COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE : Antonio Isaia Capria

