



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Prot. n° 4425 /SUA

Vibo Valentia, 28 Giugno 2011

ALBO PRETORIO

SEDE

Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Giuseppe Teti
SEDE

OGGETTO: Bando di gara n.67/2011 - Lavori di ammodernamento e potenziamento S.P. n. 1 Angitola-Pietre Bianche-Fossa del Lupo. Rinvio seduta di gara appalto.

Si porta a conoscenza che la seduta pubblica della gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati, prevista per il giorno 28 Giugno 2011 alle ore 9.00 e seguenti, è rinviata, per motivi organizzativi dell'ufficio, al giorno 04 Luglio 2011 alle ore 9.00 e seguenti.



IL DIRIGENTE
- dott.ssa Edith Macri -