PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia — Tel. 0963/997205 - fax n. 0963/997282
PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it
Servizio Appalti e Contratti - SUA -
-

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Zungri — Via Mattia Preti - tel. 0963-
664015 — Fax 0963-664454 - e-mail: uff-tec-zungri@libero. it:
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ALBO PRETORIO
- SEDE -

AWVISO APPALTO AGGIUDICATO
Bando di gara n, 12/2016
Si rende noto che & stata espletata la gara d'appalto a procedura aperta per
I'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione fabbricato da adibire a punto informatico e
accoglienza turistica e sistemazione accesso al Museo della Civilta contadina - Comune di
Zungri.

CODICE CUP: I75F15000010007
CODICE CIG: 6383411D63

Importo complessivo dell'appalto: €, 144.939.56 distinto per come segue:

a) importo lavori soggetto a ribasso €. 93.156,62
b) costo del personale non soggetto a ribasso €. 46.405 44
€) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.377,50

Imprese partecipanti: n® 66
Imprese escluse: nt 2

| lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Edil Fabiano 2002 di Fabiano Geom.
Gianfranco con sede in Rombiolo (VV) - localitd Giardino snc - per I'importo di €. 61.034,35
per lavori, €. 46.405,44 per costo del personale, €, 5.377 50 per oneri di sicurezza ed oltre
IVA - ribasso offerto 34,482%.

Determinazione di aggiudicazione n. 84 del 27.07.2016 adottata dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Zungri - VV,

La gara & stata aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso determinato mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art.82, commi 2, lettera a)e
3-bis del D.Lgs.163/2006 e smi per come previsto dall'art. 118 comma 1 lett. a) del DPR
207/2010, con esclusione automatica dalla gara delie offerte anomale, con I'applicazione



dellart. 253 comma 20-bis D.Lgs. n. 163/2006, per come introdotto dall'art, 4, comma 2,
lettera ll, legge 106 del 2011 poi cosi modificato dall'art. 26, ¢. 2 della legge n. 98 del 2013

Tempo utile ultimazione lavori: giorni 85 (oftantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Responsabile del Procedimento: arch. Pietro Ferraro del Comune di Zungri - V.

Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria — Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente awviso.




