PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia — Tel. 0963/997205
PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it
Servizio Appalti e Contratti — SUA -
-

Prot.n. | Ii,

ALBO PRETORIO
SEDE

AWVISO APPALTO AGGIUDICATO

Procedura negoziata n. 5/2017

Si rende noto che & stata espletata la gara d'appalto a procedura negoziata per
I'aggiudicazione dei lavori per attivita di manutenzione straordinaria della rete viaria
provinciale zona n. 2 (Comune di Briatico - Vibo Valentia — Tropea — Cessaniti — Pizzo —
Zungri — Stefanaconi — Parghelia - Zambrone — Zaccanopoli - Drapia).

CUP E27H17000120001
CIG 7018561BCO

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE e AGGIUDICATRICE: Provincia di Vibo Valentia -
Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese - tel. 0963/997205 - PEC:
sua.provinciavibovalentia@asmepec.it; .

2. Procedura e criteri di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata, ai sensi degli artt.
36 comma 2 lett. b) e 63 ¢. 2 lett. ¢) d.lgs n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Imprese Invitate:

% Europa Sud — via Lico n. 16 — San Costantino Calabro;

¥ Tassone Cristian Costruzioni — via Brafia — Sorianello;

¥ La Marca Nicola Giuseppe — Via Umberto | n. 3 — Monterosso Calabro;

++ ltalcostruzioni snc di Domenico e Carmelo Conidi & C. — c.da Castelmonardo n. 78
— Filadelfia;

% Edil Sette di Sette Carmelo — Loc. Barone Caverre — Vazzano;

-

*
-

-

4. Importo complessivo dell’appalto: €. 112.626,54 distinto per come segue:
e € 110.962,11 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
o € 1.664,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

5. Numero di offerte ricevute: n. 2 — ditte escluse n. 0;

6. Ditta Aggiudicataria: Europa Sud con sede in San Costantino Calabro — via Lico n. 16 —



10.

11.

12,

13,

in avvalimento con il Consorzio Stabile EBG con sede in Bologna alla via Morgagni n.
10;

Aggiudicazione dell'appalto: Determinazione di aggiudicazione n. 457 del 23.05.2017
adottata dal Segretario Generale;

Valore dell'offerta di aggiudicazione: Euro 102.750,91 oltre €. 1.664,43 per oneri di
sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto 7,40%:

Tempo utile ultimazione lavori: giorni 90, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori;

Subappalto: No;

Lettera d'invito: Procedura negoziata n. 5/2017 del 19/4/2017 - prot. nn. 11042 —
11043 — 11044 — 11047 — 11050;

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonio Francolino —
antoniofrancolino@provincia.vibovalentia.it; dirigentellpp.provinciavv@asmepec.it:

Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria — Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente
awiso.

/IL SEGRETARIO GENERALE
Dott, Cesare Pelaia
- A % '.\\




