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OGGETTO: Rettifica bando di gara n. 23/2017 - Lavori di realizzazione di un campo polivalente
coperto con annesso blocco spogliatoi denominato “Peppino Impastato” in Mesiano - Comune di
Filandari (VV) - Programma Operativo Nazionale «Sicurezza per lo sviluppo» - Obiettivo
Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8. - CUP H59B11000080006 - CIG 70850239EE.

IL SEGRETARIO GENERALE

adotta la seguente determinazione.

Visto il bando di gara n. 23/2017 relativo all'affidamento dei lavori di realizzazione di un campo
polivalente coperto con annesso blocco spogliatoi denominato “Peppino Impastato” in Mesiano -
Comune di Filandari (VV) - Programma Operativo Nazionale «Sicurezza per lo sviluppo» -
Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8. - CUP H59B11000080006 - CIG
70850239EE, pubblicato all'albo pretorio sede in data 06/06/2017 reg. n. 1009/2017, con scadenza
presentazione offerte il giorno 26/06/2017 alle ore 12,00;

Vista la nota del Comune di Filandari prot. n. 1945 del 12/06/2017, acquisita agli atti in pari data al
prot. n. 14826, con cui si comunica I'errata indicazione nel capitolato speciale d’appalto e quindi
nel bando di gara delle categorie dei lavori da appaltare e si invita questa SUA a procedere alla
rettifica del citato bando di gara con lindicazione delle nuove categorie per come appresso
indicato: OG1 per €. 254.943,78 e OS32 per €. 153.569,15;

Ritenuto, per quanto sogpra, di procedere alla rettifica del bando di gara n. 23/2017 relativamente
alla indicazione delle nuove categorie nonché alla proroga della scadenza presentazione offerte;

Viste 'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione
o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano 'amministrazione
verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti
mediante autonomi poteri di spesa;

VISTI
- il D.P.R. 207/2010;

it D.Lgs n. 267/2000

il D.Lgs n. 50/2016;

lo Statuto Provinciale;

il ragolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;



DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e
trascritti;

1) di prendere atto della nota del Comune di Filandari prot. n. 1945 del 12/06/2017, acquisita agli
atti in pari data al prot. n. 14826, con cui si comunica l'errata indicazione nel capitolato speciale
d’appalto e quindi nel bando di gara delle categorie dei lavori da appaltare relative all'affidamento
per la realizzazione di un campo polivalente coperto con annesso blocco spogliatoi denominato
“Peppino Impastato” in Mesiano - Comune di Filandari (VV) - Programma Operativo Nazionale
«Sicurezza per lo sviluppo» - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8. - CUP
H59811000080006 - CIG 70850239EE;

2) di rettificare, siccome in effetti si rettifica, il punto 3.5 del bando di gara n. 23/2017 concernente

Iaffidamento dei lavori suddetti, per come appresso indicato:

3.5 lavorazioni di cui si compone lintervento: L'intervento si compone delle lavorazioni di categoria
OG?1 (categoria  prevalente) per un  importo di € 254.943,78 (euro
duecentocinquantaquattromilanovecentoquarantatre/78) e delle lavorazioni di categoria OS32 (categoria
scoroorabile) per un importo di € 153.569,15 (centocinquantatrernilacinquecentosessantanoveﬁ 5) come

da tabella:

Tabella aggregazione lavori oggetto dell'appalto

‘r Catego Qualifica Indicazioni speciali
| na - %su ai fini della gara
i i 3 d.P.R. ; zione importo
Lavorazione 207/20 Classifica obbligat Importo (euro) totale prevalente o o
10 oria lavon scorporabile PP
: _ s.m.i. | (si/no) o I
Realizzazione |
Spogliatoi e | OG1 | si €. 254.943,78 62,41% prevalente si i
struttura campo | | _ :
Copertura camp® | ossz | | | s | € 153569,15 | 37,50% | scorporabile si
R o N ' Percentuale
: massima
Totale lavori (compresi dell InpoHs
o Jpamp Il classifica| SOA | € 408.512,93 | 100% | complessivo 30%
oneri di gicurezza) ; del ..
contratto |
| l subappaltabile |

3) di prorogare la scadenza di presentazione delle offerte che si intende quella fissata nell'avviso
che sara successivamente pubblicato.

Sj dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del
parere favorevole di regolarita tecnica e amministrativa ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai
sensi deliart. 147bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni.
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