



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE V
SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA

NUMERO 63	OGGETTO: Procedura negoziata n.12/2017 - Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex-Esac) di Vibo Valentia -CUP E46G07000310003 - CUP E46E11000820003 - CIG 7255606B79 - Omologazione verbali di gara, presa atto verifiche di cui agli artt. 80-83 del D.L.gs n.50/2016 ed aggiudicazione definitiva. Impegno spesa
DATA 02-02-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno 02 del mese di FEBBRAIO il Dott. Mario Ientile nella qualità di Segretario Generale dell'Ente ha adottato la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro prot. n.4091 del 12.01.2018, acquisito in atti al prot. gen. n.514 del 12.01.2018, con il quale è stato incaricato della reggenza a scavalco della sede di Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, il Dott. Mario Ientile dal 11.01.2018 al 09.02.2018;

Vista la determinazione dirigenziale n. 849 del 27.10.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato, con gli allegati elaborati, dei lavori in argomento nell'immutato importo complessivo di € 490.000,00 di cui € 212.980,72 per lavori a base d'asta da riappaltare oltre € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 48.087,37 per somme a disposizione dell'amministrazione, per complessivi € 268.068,09, precisando che la somma complessiva di € 221.931,91 è stata già spesa nel precedente appalto;

Vista la determinazione a contrarre n. 857 del 27.10.2017 con la quale si stabiliva di appaltare i lavori suddetti mediante gara d'appalto a procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.a) determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 212.980,72, al netto degli oneri di sicurezza e art.97 del D.Lgs n.50/2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 869 del 06.11.2017 con cui si stabiliva, tra l'altro, di appaltare i lavori suddetti mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 sulla base del progetto esecutivo rimodulato e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi degli artt. 95 del citato decreto legislativo n.50/2016, per un importo dei lavori a base d'asta di € 212.980,72 oltre € 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Viste le lettere di invito a procedura negoziata prot. n. 24767 - 24768 - 24770 - 24771 - 24772 - 24773 - 24775 -24776 -24777 -24778 -24780 -24781 -24782 -24783 del 07.11.2017;

Visti i verbali di gara a procedura negoziata n. 1 redatto in data 21.11.2017, n.2 redatto in data 06.12.2017, n.3 redatto in data 04.01.2018 relativi all'appalto per l'affidamento dei lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex-Esac) di Vibo Valentia, da cui si evince che la Commissione giudicatrice ha proposto di aggiudicare alla Ditta Chiaramonte Srl con sede in Località Piana - Triparni di Vibo Valentia l'esecuzione degli stessi, per l'importo di € 137.864,87 oltre €. 7.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto 35,25%;

Considerato che per mero errore di trascrizione nella determina di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e in tutti gli atti amministrativi successivi è stato riportato quale importo dei lavori a base d'asta € 212.918,72 diverso da quello indicato nel quadro economico che risulta essere di € 212.980,72, pertanto l'importo di aggiudicazione dei lavori alla Ditta Chiaramonte Srl è di € 137.905,02 oltre €. 7.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA;

Dato atto della regolarità delle operazioni e legittimità di conferimento dell'appalto;
Dato atto dell'esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 posseduti dalla ditta aggiudicataria dei lavori in questione;

Ritenuto di dover provvedere all'omologazione dei verbale di gara a procedura negoziata n. 1 redatto in data 21.11.2017, n.2 redatto in data 06.12.2017, n.3 redatto in data 04.01.2018 ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori sopra indicati alla Ditta Chiaramonte Srl con sede in Località Piana - Triparni di Vibo Valentia;

Dato atto che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in oggetto è il seguente: 7255606B79;

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 63 del 25.08.2016 ad oggetto:"Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs 118/2011 - Riaccertamento parziale - Reimputazione residui passivi all'esercizio finanziario 2016 e conseguenti variazioni" esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTI :

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 107/2010

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

- 1) di **omologare** i verbali di gara n. 1 redatto in data 21.11.2017, n.2 redatto in data 06.12.2017 e n.3 redatto in data 04.01.2018, che qui si allegano per formarne parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura negoziata n.12/2017 indetta per l'affidamento dei lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex-Esac) di Vibo Valentia - CUP E46G07000310003 - CUP E46E11000820003;
- 2) di **dare atto** dell'esito positivo delle verifiche svolte in ordine ai requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n.50/2016 nei confronti della Ditta Chiaramonte Srl con sede in Località Piana - Triparni di Vibo Valentia, proposta dal seggio di gara aggiudicataria dei lavori suddetti;
- 3) di **aggiudicare** in via definitiva l'appalto dei lavori suddetti, alla Ditta Chiaramonte Srl con sede in Località Piana - Triparni di Vibo Valentia, per come in premessa specificato, per l'importo di € 137.905,02 oltre €. 7.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto 35,25%;
- 4) di **dare atto** che la Ditta Chiaramonte Srl ha indicato in sede di gara che il costo degli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi del D.Lgs n.50/2016 art.95 comma 10, è pari ad € 2.200,00;
- 5) di **impegnare** la spesa complessiva di € 159.395,52 relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, di cui € 76.841,89 a valere sul finanziamento di cui all'OPCM n.3927 del 02.03.2011 - cap. 3022/19 ed € 82.553,63 a valere sul mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4514920 - Cap. 3028/21, bilancio provvisorio esercizio 2018;
- 6) di **dare atto** che, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs 124/2014 l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per come segue:

Descrizione	Esigibilità	Importo
Liquidazione I SAL	28.02.2018	€ 50.000,00
Liquidazione II SAL	28.03.2018	€ 50.000,00
Liquidazione III SAL	28.04.2018	€ 50.000,00
Liquidazione Stato Finale	15.05.2018	€ 9.395,52

- 7) che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo di questo Ente;
- 8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Carolina Bellantoni.

"Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147 bis del TUEL 267/2000 e dell'Art.3 del Regolamento sui controllo interni".

Il Responsabile del Servizio
Arch. Carolina Bellantoni



IL SEGRETARIO GENERALE

- Dott. Mario Ientile -





PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/997205
PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE

VERBALE N. 1
GARA D'APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: Procedura negoziata n. 12/2017 – Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia -

IL SEGGIO DI GARA

L'anno 2017, il giorno ventuno del mese di novembre in Vibo Valentia nel Palazzo della Provincia sito Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia - alle ore 10,15, innanzi al seggio appositamente costituito con determinazione n. 901 del 21.11.2017, adottata dal V. Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia, composta dai signori:

- Arch. Carolina Bellantoni – Funzionario dipendente di questo Ente - Responsabile del servizio edilizia scolastica - in qualità di Presidente;
- geom. Matteo Mesiano – dipendente di questo Ente - in qualità di Componente;
- Dott.ssa Patrizia Corradini – dipendente di questo Ente - in qualità di Componente;

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente rag. Domenico Vardaro.

Ha avuto luogo la gara per il conferimento dell'appalto dei lavori indicati in oggetto.

Preliminarmente si da atto che, con la sottoscrizione del presente verbale, i componenti del seggio di gara dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 , che non

sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 nonché dal Piano nazionale e provinciale di prevenzione della corruzione;

Vista la determinazione n. 869 del 6/11/2017, adottata dal Segretario Generale, con cui si stabiliva tra l'altro di:

1. procedere, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'acquisizione dell'esecuzione dei lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex -esac) di Vibo Valentia, sulla base del progetto esecutivo rimodulato e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del d.lgs 50/2016, per un importo dei lavori a b.a. pari ad € 212.918,72 oltre €7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2. invitare alla procedura negoziata in questione le imprese incluse nell'elenco trasmesso in busta chiusa e sigillata con la nota prot. n. 24398 del 31/10/2017 depositato agli atti dell'Ufficio ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. approvare lo schema della lettera di invito da trasmettere alle ditte incluse nell'elenco ivi citato;
4. dare atto che per l'intervento in parola trova applicazione l'art. 9 della Legge n. 164/2014, in base al quale gli interventi relativi all'edilizia scolastica costituiscono "estrema urgenza" e ad essi si applicano le disposizioni previste nel medesimo articolo di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza;

Viste le lettere di invito a procedura negoziata prot. n. 24767 – 24768 -24770 – 24771 24772 – 24773 – 24773 – 24775 – 24776 – 24777 – 24778 – 24780 – 24781 – 24782 – 24783 - del 7/11/2017, trasmesse alle seguenti ditte:

- 1) Cantieri Italia Srl – Via Ospedale n. 75 – Mileto;
- 2) M.G. Impianti e Costruzioni edili di Mazzeo Giuseppe – Via Emilia n. 3 – Mileto;
- 3) Cooper Po.Ro. Edile sc – Zona Industriale – Rombiolo;
- 4) Edil Nova sas – Viale Accademie Vibonesi III Trav. N. 8 – Vibo Valentia;
- 5) Francesco Deodato – Via Giardini n. 8 – Ionadi;
- 6) Pasceri Nicola sas di Pasceri Vincenzo – Via Roma n. 43 – San Nicola da Crissa;
- 7) Le.Co.Gen srl – via Roma n. 7 – San Nicola da Crissa;

- 8) Carrà Domenico – Via Vicolo Stretto n. 35 – San Costantino Calabro;
- 9) Stem Srl – C.da Donna Fina Via Pio X – Vena di Ionadi;
- 10) Ital Costruzioni snc di Domenico e Carmelo Conidi – C.da Castelmonardo n. 78 bis – Filadelfia;
- 11) GISA Costruzioni Srl – Via F. Cilea n. 11 – Vibo Valentia;
- 12) La Marca Nicola – Loc. Nafrà – Monterosso Calabro;
- 13) Costruire Group – Via A. Scopelliti n. 2/4 – Vibo Valentia;
- 14) C.E.B. srl Società unipersonale – Via Stan. Aloe – Vibo Valentia;
- 15) Chiaramonte Srl – Loc. Piana – Triparni di Vibo Valentia;
- 16) Europa Sud Srl – Via Lico n. 73 – San Costantino Calabro;

Tutto ciò premesso, il Presidente del seggio dichiara aperta la gara e, dopo aver richiamato le principali condizioni riportate nella lettera di invito, constatata che entro il termine previsto delle ore 12:00 del giorno 20/11/2017, sono pervenuti n. 9 (nove) plichi, e precisamente:

- 1) Pasceri Nicola sas di Pasceri Vincenzo – Via Roma n. 43 – San Nicola da Crissa – P. IVA 02423380795;
- 2) Francesco Deodato srl – Via Giardini n. 8 – Ionadi – P. IVA 03210260796;
- 3) C.E.B. srl Società unipersonale – Via Stan. Aloe – Vibo Valentia – P. IVA 03248170791;
- 4) Ital Costruzioni snc di Domenico e Carmelo Conidi – C.da Castelmonardo n. 78 bis – Filadelfia – P. IVA 03066130794;
- 5) Costruire Group srl – Via A. Scopelliti n. 2/4 – Vibo Valentia – P. IVA 03373060791;
- 6) Cooper Po.Ro. Edile sc – Zona Industriale – Rombiolo;
- 7) Europa Sud srl – Via Lico n. 16 – San Costantino Calabro – P. IVA 03052870791;
- 8) Chiaramonte Srl – Loc. Piana – Triparni di Vibo Valentia P. IVA 02804900799;
- 9) Le.Co.Gen srl – via Roma n. 7 – San Nicola da Crissa – P. IVA 02235730799;

Dopodichè, ai sensi dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce la soglia di anomalia procedendo al sorteggio del metodo, tra quelli stabiliti dalla norma richiamata. Vengono predisposti nr. 5 biglietti riportanti le lettere a), b), c), d) ed e), ripiegati ed immessi in una scatola.

Viene estratto un biglietto che riporta il metodo della lettera d) e precisamente: media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;

Il Presidente del seggio di gara procede, quindi, all'apertura dei plichi, dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, al momento non viene esclusa nessuna ditta.

Si da atto che le seguenti ditte vengono ammesse con riserva in quanto, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs n. 50/2016 e smi, dovranno produrre documentazione integrativa per i motivi ivi riportati:

- 1) Francesco Deodato srl dovrà produrre documentazione integrativa relativamente alla presentazione del Passoe non allegato alla domanda di partecipazione alla gara;
- 2) Europa Sud srl dovrà produrre documentazione integrativa relativamente alla presentazione del Passoe non allegato alla domanda di partecipazione alla gara;

Si da atto che ai sensi dell'art. 89 del D.lgs n.50/2016:

- 1) la ditta C.E.B. srl Società unipersonale si avvale dei requisiti propri e della Società BMC srl soc. unipersonale con sede in Dasà al Viale Aldo Moro – Partita IVA: 02680350796;
- 2) la ditta Europa Sud srl si avvale dei requisiti propri e del Consorzio Stabile EBG con sede in Bologna alla via Morgani n. 10 – Partita IVA: 02858031202;

Dichiara successivamente ammesse in via provvisoria n. 9 ditte di cui n. 2 con riserva.


A questo punto si procede alla sospensione della presente seduta di gara al fine di procedere all'acquisizione della documentazione integrativa per come sopra evidenziato.

La nuova seduta di gara sarà comunicata a mezzo pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio della Provincia con un anticipo di giorni due.


Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara, è custodita negli armadi in dotazione degli uffici SUA opportunamente chiusi.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 11:10.

IL PRESIDENTE: Arch. Carolina Bellantoni



IL COMPONENTE: Geom. Matteo Mesiano



IL COMPONENTE: Dott.ssa Patrizia Corradini



SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Domenico Vardaro






Scheda downloadmanager n.1470

Categoria	Avvisi, bandi ed inviti - Bandi di Gara e Contratti
Titolo	Verbale n. 1. Procedura negoziata n. 12/2017. Lavori finalizzati all' adeguamento strutturale e sism
Descrizione	Verbale di gara n. 1.Procedura negoziata n. 12/2017. Lavori finalizzati all' adeguamento strutturale e sismico dell' edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. di Vibo Valentia. Nomina seggio di gara.
Peso	-
Autore	<u>pasqualelopreja</u>
Data creazione	21/11/2017 13:18
Ultima modifica	-
Data modifica	-
Allegati	• <u>Verbale n. 1. P.N. 12-2017. VV. I.P.S.S.A.R.A..pdf</u>
Data pubblicazione	21/11/2017
Data scadenza	31/05/2018

Modifica
[Torna all'archivio](#)





PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE

VERBALE N. 2

GARA D'APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: Procedura negoziata n. 12/2017 – Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia-.

IL SEGGIO DI GARA

L'anno 2017, il giorno sei del mese di dicembre in Vibo Valentia nel Palazzo della Provincia sito Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia - alle ore 11:30, innanzi al seggio appositamente costituito con determinazione n. 901 del 21.11.2017, adottata dal V. Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia n. 992 del 06/12/2017 composta dai signori:

- 1) Arch. Carolina Bellantoni – Funzionario dipendente di questo Ente - Responsabile del servizio edilizia scolastica - in qualità di Presidente;
- 2) Geom. Antonino Lascale – dipendente di questo Ente - in qualità di Componente;
- 3) Dott.ssa Patrizia Corradini – dipendente di questo Ente - in qualità di Componente;

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente geom. Francolino Rosario

Ha avuto luogo la gara per il conferimento dell'appalto dei lavori indicati in oggetto.

Richiamato il verbale di gara n. 1 redatto in data 21/11/2017, relativo alla gara d'appalto a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia, dell'importo di appalto di complessivi €. 219.980,72 distinto per come segue:

1. €. 212.918,72 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
2. €. 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

1

Dato atto che le sotto elencate ditte sono state ammesse con riserva, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, per i motivi ivi riportati:

- 1) Francesco Deodato srl dovrà produrre documentazione integrativa relativamente alla presentazione del Passoe non allegato alla domanda di partecipazione alla gara;
- 2) Europa Sud srl dovrà produrre documentazione integrativa relativamente alla presentazione del Passoe non allegato alla domanda di partecipazione alla gara;

Visto l'avviso prot. n. 26725 del 4/12/2017 con cui si porta a conoscenza, tramite pubblicazione all'Albo pretorio sede reg. n. 1964/2017, che la II^ seduta pubblica di gara per esame documenti soccorso istruttorio ed apertura offerte è convocata per il giorno 6/12/2017 alle ore 09:30 e seguenti..


Verifica che:

- la ditta Francesco Deodato srl ha trasmesso via PEC acquisita in data 22/11/2017 prot. n. 25961 la documentazione integrativa (PASSOE), per come richiesto con nota prot. n. 25886 del 21/11/2017, pertanto la stessa viene ammessa alle fasi successive di gara;
- la ditta Europa Sud srl ha trasmesso via PEC acquisita in data 22/11/2017 prot. n. 25979 la documentazione integrativa (PASSOE), per come richiesto con nota prot. n. 25883 del 21/11/2017, pertanto la stessa viene ammessa alle fasi successive di gara;

Dichiara, successivamente, ammesse alle fasi successive n. 9 ditte;

A questo punto, vengono prese, quindi, dalla cassaforte dove erano state riposte le buste delle offerte economiche e constatato che le stesse risultano integre e sigillate, si procede, quindi, per come previsto dalla lettera di invito, all'apertura rendendo pubblici i seguenti dati:

N.pl	<u>Rag.sociale ditta</u>	<u>Ribasso offerto</u>
1	<u>PASCERI SAS</u>	-26,78 %
2	<u>Francesco Deodato srl</u>	-23,159 %
3	<u>C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRUNI DEL GEOM. DANIELE BRUNI</u>	-20,887 %
4	<u>ITAL COSTRUZIONI SNC DI DOMENICO E CARMELO CONIDI & C.</u>	-28,80 %
5	<u>COSTRUIRE GROUP SRL</u>	-25,522 %
6	<u>COOPER.PO.RO. EDILE S.c.</u>	-24,047 %
7	<u>Europa sud srl</u>	-30,725 %
8	<u>CHIARAMONTE SRL</u>	-35,25 %
9	<u>LE.CO.GEN. S.R.L. LETIZIA COSTRUZIONI GENERALI</u>	-24,462 %



Calcolo della soglia di anomalia.

Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Escl. automatica offerte anomale	No
N.decimali utilizzati nel calcolo	5
Sintesi aggiudicazione	
Metodo calcolo soglia anomalia	Metodo D (art.97 c.2/d DLgs 50/2016)
Numero offerte valide	9
Media delle offerte	-26,62578 %
Soglia di anomalia	-29,28836 %

Graduatoria offerte:


N.pl	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	
1	<u>CHIARAMONTE SRL</u>	-35,25 %	Offerta anomala
2	<u>Europa sud srl</u>	-30,725 %	Offerta anomala
3	<u>ITAL COSTRUZIONI SNC DI DOMENICO E CARMELO CONIDI & C.</u>	-28,80 %	
4	<u>PASCERI SAS</u>	-26,78 %	
5	<u>COSTRUIRE GROUP SRL</u>	-25,522 %	
6	<u>LE.CO.GEN. S.R.L. LETIZIA COSTRUZIONI GENERALI</u>	-24,462 %	
7	<u>COOPER.PO.RO. EDILE S.c.</u>	-24,047 %	
8	<u>Francesco Deodato srl</u>	-23,159 %	
9	<u>C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRUNI DEL GEOM. DANIELE BRUNI</u>	-20,887 %	

Fatto ciò si dispone che, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, le offerte che superano la soglia di anomalia, ovvero Chiaramonte S.r.l., ed Europa Sud S.r.l., dovranno essere soggette a verifica di congruità;

Per quanto sopra il seggio di gara trasmette il presente verbale delle risultanze di gara al Responsabile Unico del procedimento per la verifica di congruità dell'offerte risultate anomale;


Tutta la documentazione relativa alla presente gara, è custodita negli armadi in dotazione degli uffici SUA opportunamente chiusi.

Si dà infine atto che, ai sensi dei disposti di cui all'art. 29 co. 1 del D.Lgs 50/2016, il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".


3

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 13:00.


IL PRESIDENTE: Arch. Carolina Bellantoni




IL COMPONENTE: Dott.ssa Patrizia Corradini



IL COMPONENTE: Geom. Antonino Lascale



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Rosario Francolino



Inserimento nuovo oggetto



Scheda downloadmanager n.1474

Categoria	Informazioni singole procedure - Bandi di Gara e Contratti
Titolo	Verbale di gara n. 2 P.N. n. 12/2017
Descrizione	Verbale di gara n. 2 - Procedura Negoziata n. 12/2017 - Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia.
Peso	-
Autore	alfonsof
Data creazione	07/12/2017 12:40
Ultima modifica	-
Data modifica	
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Verbale n. 2 P.N. 12-2017.pdf
Data pubblicazione	07/12/2017
Data scadenza	07/12/2020

[Modifica](#)[Torna all'archivio](#)

Inserimento nuovo oggetto

Scheda verbale n.1068

Oggetto	Verbale di gara n. 2 - Procedura Negoziata n. 12/2017 - Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia.
Descrizione	Verbale di gara n. 2 - Procedura Negoziata n. 12/2017 - Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia.
Importo	-
Data scadenza	30/06/2018
Ora scadenza	12:00
Visibile dal	07/12/2017
Fino al	30/06/2018
Riferimento	Servizio Appalti e Contratti SUA
Creato da	<u>massimo</u>
Data creazione	07/12/2017 12:41
Verbale	<u>Verbale_1068.pdf</u>
Allegati	-

[Modifica](#)[Torna all'archivio](#)



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/997205
PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it
Servizio Appalti e Contratti – SUA

VERBALE N. 3

GARA D'APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO Procedura negoziata n. 12/2017 – Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia -.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2018, il giorno quattro del mese di gennaio in Vibo Valentia, nel Palazzo della Provincia sito in Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia, alle ore 11:30 innanzi al seggio di gara, appositamente costituito con determinazione n. 01 del 04/01/2018 adottata dal V. Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia, per come segue:

- 1) Arch. Carolina Bellantoni – Funzionario dipendente di questo Ente - Responsabile del servizio edilizia scolastica - in qualità di Presidente;
- 2) Geom. Matteo Mesiano – dipendente di questo Ente - in qualità di Componente;
- 3) Dott.ssa Patrizia Corradini – dipendente di questo Ente - in qualità di Componente;

ha avuto luogo la gara per il conferimento dell'appalto indicato in oggetto.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante Rosario Francolino dipendente della SUA;

Richiamati i verbali di gara n. 1 e n. 2 redatti rispettivamente in data 21/11/2017 e in data 06/12/2017 con cui è stata esaminata la documentazione prodotta dalle ditte partecipanti, nonché, si è stabilito di trasmettere i suddetti verbali al RUP al fine di attivare la verifica di congruità dell'offerte anomale, ovvero: 1) Chiamamonte S.r.l.; 2) Europa Sud S.r.l.;

Vista la verifica di congruità trasmessa dal RUP prot. n. 28057 del 22/12/2017;

Viste le note prot. n. 28041 del 22/12/2017 e prot. n. 50 del 03/01/2018 pubblicate all'albo pretorio online della Provincia con cui si porta a conoscenza che per il giorno 04/01/2018 alle ore 09:30 e seguenti, è convocata la seduta pubblica di gara per esito verifica di congruità offerta anomala ed eventuale proposta di aggiudicazione;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Dopo un attento esame della verifica di congruità sulla valutazione dell'offerta della ditta Chiaramonte S.r.l. con sede in località Piana – Triparni di Vibo Valentia, effettuata ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, realizzata con attività istruttoria da parte del RUP;

Vista la verifica di congruità trasmessa dal RUP con cui esprime: "giudizio favorevole di congruità dell'offerta della ditta Chiaramonte S.r.l., non avendo rilevato errori di fatto negli elementi di analisi descritti nella suddetta relazione, ritenendo le giustificazioni presentate sufficienti";

DECIDE

di prendere atto dell'attività istruttoria del RUP prot. n. 28057 del 22/12/2017, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

- di proporre di aggiudicare l'affidamento dei lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia, alla ditta Chiaramonte S.r.l. con sede in località Piana – Triparni di Vibo Valentia, con il ribasso percentuale offerto del 35,25% sull'importo a base di gara di €. 212.918,72 e, quindi, per l'importo di € 137.864,87 (diconsi centotrentasettemilaottocentosessantaquattro/87) oltre € 7.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA;

Si da atto che la ditta Chiaramonte S.r.l., ha dichiarato che:

- i propri costi della manodopera, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma 10, ammontano ad € 68.401,44;
- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma 10, ammontano ad € 2.200;

Si da atto che tutta la documentazione è custodita negli armadi in dotazione degli uffici SUA opportunamente chiusi.


L'aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione da parte dell'organo competente del presente verbale.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 12:10.

IL PRESIDENTE: Arch. Carolina Bellantoni




IL COMPONENTE: Geom. Matteo Mesiano



IL COMPONENTE: Dott.ssa Patrizia Corradini



SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Rosario Francolino



Inserimento nuovo oggetto

Scheda verbale n.1074

Oggetto	Verbale di gara n. 3 - Procedura Negoziata n. 12/2017 - Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia.
Descrizione	Verbale di gara n. 3 - Procedura Negoziata n. 12/2017 - Lavori finalizzati all'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. (sede staccata ex - esac) di Vibo Valentia.
Importo	-
Data scadenza	31/07/2018
Ora scadenza	12:00
Visibile dal	08/01/2018
Fino al	31/07/2018
Riferimento	Servizio Appalti e Contratti - SUA
Creato da	<u>massimo</u>
Data creazione	08/01/2018 09:48
Verbale	<u>Verbale_1074.pdf</u>
Allegati	-

[Modifica](#)[Torna all'archivio](#)

Notice: Undefined offset: 0 in /usr/local/php/5.4.45/provincia/vv/AV2/Tools/client.php on line 183

Scheda downloadmanager n.1483

Categoria	Informazioni singole procedure - Bandi di Gara e Contratti
Titolo	Verbale di gara n. 3.Procedura negoziata n. 12/2017. Lavori finalizzati all' adeguamento strutturale
Descrizione	Verbale di gara n. 3.Procedura negoziata n. 12/2017. Lavori finalizzati all' adeguamento strutturale e sismico dell' edificio scolastico I.P.S.S.A.R.A. di Vibo Valentia.
Peso	-
Autore	<u>alfonsof</u>
Data creazione	08/01/2018 13:23
Ultima modifica	-
Data modifica	
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• <u>Verbale_3_P.N._12-2017.pdf</u>
Data pubblicazione	08/01/2018
Data scadenza	08/01/2021

[Modifica](#)[Torna all'archivio](#)

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 63 del 02-02-2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO IPSSARA - OMOLOGAZIONE VERBALI DI GARA	DETERMINA SETTORE V 63 del 02-02-2018
---	---------------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3028** Art.21 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**04.02-2.02.01.09.003**) **Fabbricati ad uso scolastico**
Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OO.PP.2008 - MUTUO CASSA DD.PP.**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	0,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-12-2017	+	1.776.550,17
A	Stanziamiento Assestato	=	1.776.550,17
B	Impegni di spesa al 29-12-2017	-	1.286.722,60
B1	Proposte di impegno assunte al 29-12-2017	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	489.827,57
D	Impegno 4434/2007 del presente atto	-	489.827,57
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 29-12-2017 (C - D - D1)	=	0,00

Importo impegno 4434/2007 al 29-12-2017		489.827,57
Sub-impegni già assunti al 29-12-2017	-	364.427,57
Sub-impegno 40 del presente atto	-	82.553,63
Disponibilita` residua	=	42.846,37

Fornitore: **CHIARAMONTE srl-COSTRUZIONI**

Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.

Residuo de Re. 63 del 2018

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

Allegato all'atto 63 del 02-02-2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO IPSSARA - OMOLOGAZIONE VERBALI DI GARADETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRENOTAZIONE SOMME -	DETERMINA SETTORE V 63 del 02-02-2018
--	---------------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3022** Art.19 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (04.02-2.02.01.09.999) **Fabbricati ad uso scolastico**
Denominato **LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO EDIF. SCOL. I.P.S.S.A.R.A. (EX ESAC)**
DI VIBO VAL. - O.P.C.M. N. 3927 DEL 02/03/2011 - CAP. E 522/21

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	0,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-12-2017	+ 148.922,86	
A	Stanziamiento Assestato	= 148.922,86	
B	Impegni di spesa al 29-12-2017	- 0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 29-12-2017	- 0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	= 148.922,86	
D	Impegno 693/2012 del presente atto	- 148.922,86	148.922,86
D1	Variazioni apportate successivamente	- 0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 29-12-2017 (C - D - D1)	= 0,00	
Importo impegno 693/2012 al 29-12-2017			148.922,86
Sub-impegni già assunti al 29-12-2017			- 32.128,57
Sub-impegno 7 del presente atto			- 76.841,39
Disponibilita` residua			= 39.952,90

Fornitore: CHIARAMONTE sri-COSTRUZIONI

Attestazione Copertura Finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, si attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE F.F.

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

impegnato da Repubblica
nel 2018