



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia
Microstruttura n. 5- Viabilità

DETERMINA n° 896

del 09 AGO. 2018

OGGETTO: Bando di gara n. 29/2018 – Legge Finanziaria 27/12/2017 n. 205 – D.M. 16/02/2018. Interventi su strade provinciali ricadenti nelle zone 2-3-4. CUP E37H18000620001- Omologazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva.

II SEGRETARIO GENERALE

adotta la seguente determinazione.

Vista la propria determinazione n. 640 del 13/6/2018 con cui si stabiliva, tra l'altro, di:

- di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di Interventi su strade provinciali ricadenti nelle zone 2-3-4 CUP E37H18000620001 - dell'importo progettuale complessivo di € 250.000,00 di cui € 201.041,93 oltre IVA per lavori ed oneri di sicurezza da affidare con il criterio del minor prezzo al netto degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;

1) dare atto che il quadro economico d'appalto è di complessivi €. 201.041,93 distinto per come segue:

- €. 199.044,48 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
- €. 1.997,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il bando di gara n. 29/2018 pubblicato all'albo pretorio on-line della Provincia in data 26/06/2018 al reg. n. 1173/2018;

Visti i verbali di gara a procedura aperta n. 1, n. 2 e n. 3 redatti rispettivamente in data 17.07.2018 18.07.2018 e 31.07.2018, da cui si evince che il seggio di gara propone di aggiudicare l'appalto dei lavori suddetti all'Impresa Romano S.r.l. con sede in località Baracconi – Ionadi (VV) – P. IVA 03560180790, per l'importo di € 138.889,26 oltre € 1.997,45 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso percentuale offerto 30,222%;

Dato atto della regolarità delle operazioni e legittimità di conferimento dell'appalto;

Dato atto, altresì, dell'esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n. 50/2016 posseduti dall'Impresa Romano S.r.l. proposta aggiudicataria dei lavori in questione, per come si evince dalla documentazione trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante con nota prot. 16161 del 07.08.2018;

Ritenuto di dover provvedere all'omologazione dei verbali di gara a procedura aperta . 1, n. 2 e n. 3 redatti rispettivamente in data 17.07.2018 18.07.2018 e 31.07.2018 ed aggiudicazione definitiva dei lavori sopra indicati a favore dell'Impresa Romano S.r.l. con sede in località Baracconi – Ionadi (VV);

Richiamati:

- Il decreto del Presidente n. 3 del 22/04/2016 ad oggetto: Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente;
- Il decreto del Presidente n. 1 del 23/01/2018 ad oggetto: Conferma decreto n. 3 del 22/04/2016 "Organizzazione funzioni dell'attività dell'Ente";
- Il decreto del Presidente n. 2 del 2/02/2018 ad oggetto: Nomina Segretario Generale titolare della Provincia di Vibo Valentia;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTI :

- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

- 1) di omologare i verbali di gara a procedura aperta n. 1, n. 2 e n. 3 redatti rispettivamente in data 17.07.2018 18.07.2018 e 31.07.2018, che qui si allegano per formarne parte integrante e sostanziale, relativi ai lavori di: Legge Finanziaria 27/12/2017 n. 205 – D.M. 16/02/2018. Interventi su strade provinciali ricadenti nelle zone 2-3-4, dell'importo progettuale di complessivi €. 250.000,00;
- 2) di dare atto dell'esito positivo delle verifiche svolte, in ordine ai requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n. 50/2016, nei confronti dell'Impresa Romano S.r.l. con sede in località Baracconi – Ionadi (VV), proposta aggiudicataria dei lavori suddetti;
- 3) di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di: Legge Finanziaria 27/12/2017 n. 205 – D.M. 16/02/2018. Interventi su strade provinciali ricadenti nelle zone 2-3-4, all'Impresa Romano S.r.l. con sede in località Baracconi – Ionadi (VV) – P. IVA 03560180790, per l'importo di € 138.889,26 oltre € 1.997,45 per oneri di sicurezza ed oltre IVA;
- 4) di dare atto che l'Impresa Romano S.r.l., ha dichiarato che:
 - i propri costi della manodopera, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma 10, ammontano ad € 15.000,00;
 - i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma 10, ammontano ad €. 4.000,00;
- 5) che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo di questo Ente.

Si dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Francolino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Ientile

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

D.M. 16/02/18 ART. 5 COMMA 2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI SU STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELLE ZONE 2-3-4 - OMOLOGAZIONE VERBALI DI GARA -	DETERMINA SETTORE V 898 del 09-08-2018
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1020** Art.60 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(10.05-2.02.01.09.012) Infrastrutture stradali**

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ART. 7 BIS DL 113/2016 - ENTRATA 1020/60**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		215.189,29	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 14-08-2018	+	2.149.502,27	
A	Stanziamiento Assestato	=	2.364.691,56	
B	Impegni di spesa al 14-08-2018	-	1.576.567,73	
B1	Proposte di impegno assunte al 14-08-2018	-	400.887,46	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	387.236,37	
D	Impegno 273/2018 del presente atto	-	171.881,78	171.881,78
E	Disponibilita` residua al 14-08-2018 (C - D)	=	215.354,59	

	2^anno pluriennale	3^ anno pluriennale
importo originario	0,00	0,00
stanziamento capitolo	0,00	0,00
variazioni	1.431.923,10	1.431.923,10
assestato	1.431.923,10	1.431.923,10
impegnato/accertato definitivo precedente	0,00	0,00
da impegnare/da accertare precedente ai provvisori	1.431.923,10	1.431.923,10
da impegnare/accertare attuali ai provvisori	1.431.923,10	1.431.923,10

Fornitore: **IMPRESA ROMANO S.R.L.**

Attestazione Copertura Finanziaria

Funzionario Contabile
Dott.ssa Caterina Gambino