



## **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA**

**Via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia - Tel: 0963/997378 – fax 997282 - 997219  
SETTORE VII° STAZIONE UNICA APPALTANTE**

---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Zungri Tel. (0963) 664015 -  
Fax (0963) 664015 - Cap. 89867 - Partita I.V.A. 00327070793

### **AVVISO APPALTO AGGIUDICATO**

Bando di gara n. N. 53/2011

Si rende noto che giorno 24/6/2011 è stata espletata la gara d'appalto a procedura aperta per l'aggiudicazione relativa all'affidamento progettazione esecutiva e lavori di sostituzione caldaie a gas collegando in rete la sede comunale, la sala consiliare e gli istituti scolastici scuola media, elementare e materna – comune di Zungri.

CUP : I75F11000010001–  
CIG 1774641015

Importo lavori, a base d'asta: €. 300.545,45;  
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €. 5.416,67;  
servizi tecnici comprensivi di coordinatore  
alla progettazione esecutiva: €. 10.000,00

Imprese partecipanti n° 4  
Imprese escluse n° 2

L'appalto è stato aggiudicato alla ditta ANTARES CLEAN ENERGY srl con sede in Via Caravizzi n. 15/b – Ionadi (VV) - che, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n.163/2006, si è avvalsa dei requisiti propri e della ditta STE.VAN. SRL con sede in Via Porta Sabauda 48/a – Paliano (FR), con il punteggio totale complessivo di 63.09, con il ribasso del 1,50% sui lavori a base d'asta, per il prezzo complessivo offerto di € 296.037,27 e con il ribasso pari all'1% sugli oneri di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un prezzo complessivo offerto di € 9.900,00 oltre oneri di sicurezza ed IVA - ribasso percentuale sui tempi di esecuzione lavori del 15% pari a ventisette giorni.

La gara è stata espletata a procedura aperta ex art. 19 comma 1 lettera b) legge 109/94 ed esperita secondo il criterio di aggiudicazione di cui agli artt. 81 e 83 comma 1 del dlgs n. 163/2006 in quanto compatibile con il capitolato generale d'appalto dello stato dei lavori pubblici

Tempo utile ultimazione

- per la Progettazione: giorni 30;
- per l'esecuzione dei lavori: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Responsabile del Procedimento: geom. Giacomo Cichello

Vibo Valentia, lì 28/10/2011

  
- IL DIRIGENTE  
- dott.ssa Edith Macri -