



## PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589371

STRUTTURA GESTIONALE N. 2

- Servizio n. 1 - Gare d'appalto -

Servizio n. 2 - Risorse umane - Organizzazione e gestione del personale -

Pec: [sua.provinciavibovalentia@asmepec.it](mailto:sua.provinciavibovalentia@asmepec.it) - Pec: [ufficiopersonalevv@asmepec.it](mailto:ufficiopersonalevv@asmepec.it)

003360

Prot. n. \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_ - 2 FEB. 2023

### ALBO PRETORIO - SEDE -

#### AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Bando di gara n. 70/2022

Si rende noto che è stata espletata la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza mediante la razionalizzazione ed efficientamento delle reti di raccolta e distribuzione delle acque del centro abitato del Comune di Francavilla Angitola.

- ❖ CODICE CUP: F74H20000590001
- ❖ CODICE CIG: 9489291AA6
- ❖ ENTE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Struttura Gestionale n. 2 - Servizio n. 1 – Gare d'appalto - Via C. Pavese – tel. 0963/589371  
PEC: [sua.provinciavibovalentia@asmepec.it](mailto:sua.provinciavibovalentia@asmepec.it);
- ❖ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Francavilla Angitola – Piazza Michele Solari n. 9 – 89815 Francavilla Angitola – Tel. 0968/722068 – fax: 0968/722668; [ufficiotecnico.francavillaangitola@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.francavillaangitola@asmepec.it);  
[comunefrancavilla@tin.it](mailto:comunefrancavilla@tin.it); [protocollo.francavillaangitola@asmepec.it](mailto:protocollo.francavillaangitola@asmepec.it);
- ❖ Importo dell'appalto complessivi €. 538.255,74 distinto per come segue:
  - €. 528.165,75 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
  - €. 10.089,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;I costi di manodopera indicati ai sensi dell'art. 23 comma 16 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono pari ad €. 60.069,72;
- ❖ Imprese partecipanti: n. 42
- ❖ Imprese escluse: nessuna
- ❖ I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa Fulginiti Vincenzo con sede in Sellia Marina (CZ) - Via Fratto n. 62 - per l'importo di € 353.184,44 oltre € 10.089,99 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 33,13%.

- ❖ La ditta Fulginiti Vincenzo ha dichiarato che:
  - i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma 10, ammontano ad €. 18.520,00;
  - i propri costi della manodopera, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma 10, ammontano ad €. 60.069,72;
- ❖ Determinazioni di aggiudicazione n. 01 del 04.01.2023 e n. 10 del 24.01.2023 del Registro del Servizio, adottate dal Responsabile del Settore 3 – Area Tecnica del Comune di Francavilla Angitola - VV;
- ❖ La gara è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ❖ Subappalto: Si;
- ❖ Tempo utile ultimazione lavori: L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 365 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- ❖ Responsabile Unico del Procedimento: geom. Ernesto Caruso del Comune di Francavilla Angitola – VV - Tel. 0968/722068 – fax: 0968/722668 – e-mail: ufficiotecnico.francavillaangitola@asmepec.it; protocollo.francavillaangitola@asmepec.it;
- ❖ Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria – Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Segretario Generale  
Dott. Domenico Arena

