



## PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589371

STRUTTURA GESTIONALE N. 2

- Servizio n. 1 - Gare d'appalto -

Servizio n. 2 - Risorse umane - Organizzazione e gestione del personale -

Pec: [sua.provinciavibovalentia@asmepec.it](mailto:sua.provinciavibovalentia@asmepec.it) - Pec: [ufficiopersonalevv@asmepec.it](mailto:ufficiopersonalevv@asmepec.it)



Finanziato  
dall'Unione europea

NextGenerationEU

Prot. n. 026747

16 OTT. 2023  
li, \_\_\_\_\_

ALBO PRETORIO  
- SEDE -

### AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Bando di gara n. 47/2023

Si rende noto che è stata espletata la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dell'IPC sede centrale di Vibo Valentia, corpi B e C - cod. edificio 1020371074 - PNRR - Piano 2022 - M4 C1 I3.3 – Progetto finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU.

- ❖ CODICE CUP: E41B22001760006
- ❖ CODICE CIG: A004D17EA5
- ❖ STAZIONE APPALTANTE / ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO: Provincia di Vibo Valentia – Stazione Unica Appaltante – Struttura Gestionale n. 2 - Servizio n. 1 – Gare d'appalto - Via C. Pavese – tel. 0963/589371  
PEC: [sua.provinciavibovalentia@asmepec.it](mailto:sua.provinciavibovalentia@asmepec.it);  
Portale Appalti: [www.provincia.vibovalentia.it](http://www.provincia.vibovalentia.it);
- ❖ Importo dell'appalto complessivi € 1.438.285,59, distinto per come segue:
  - € 1.113.915,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
  - € 305.023,11 per costi della manodopera;
  - € 19.346,66 per oneri della sicurezza;I costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono soggetti a ribasso;
- ❖ Imprese partecipanti: n. 11
- ❖ Imprese escluse: nessuna
- ❖ I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al R.T.I. La Fontana Italpozzi S.r.l. (capogruppo) / Ambra Med S.r.l. (mandante) con sede in Casal di Principe (CE) - Via

Bach n. 20 - per l'importo complessivo di € 1.069.434,64 (€ 745.064,87 per lavori - € 305.023,11 per costi della manodopera - € 19.346,66 per oneri di sicurezza) oltre IVA - Ribasso offerto del 33,113% -nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;

- ❖ Determinazione di aggiudicazione 1410 del 05.10.2023 adottata dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia;
- ❖ La gara è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) ed art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 ed aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs.36/2023
- ❖ Subappalto: Si;
- ❖ Tempo utile ultimazione lavori: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, come da Capitolato speciale d'appalto, è di giorni 200 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- ❖ Responsabile Unico del Progetto: arch. Carolina Bellantoni - Telefono: 0963/589212; carolinabellantoni@provincia.vibovalentia.it; ediliziascolasticavv@asmepec.it;
- ❖ Responsabile della procedura di affidamento: dott. Domenico Arena – Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia;
- ❖ Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria – Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso.



Il Segretario Generale  
Responsabile della procedura di affidamento  
Dott. Domenico Arena

