



**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**  
**Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia**  
**PEC: [sua.provinciavibovalentia@asmepec.it](mailto:sua.provinciavibovalentia@asmepec.it)**  
**Macrostruttura n. 1 – Struttura Gestionale n. 3**

Programmazione beni servizi/Provveditorato—Procedure MEPA—Portale Appalti Telematico—Procedure Gare Forniture e Servizi (SUA)



010221 - 9 APR. 2024  
Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI GEOLOGIA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE dell’intervento denominato “Dal letame nascono i Fiori: i semi della Rinascita” - NEXT GENERATION EU - PNRR-M5C3-I2.1: INTERVENTI SPECIALI DI COESIONE TERRITORIALE 2 : VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE. - ABBATTIMENTO DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E PRESIDIO ANTIMAFIA – Comune di Limbadi (VV) – CUP F32B22000000001 - CIG B0EE302317 -

**BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA N. 21/2024**  
Gara a lotto unico Portale Appalti n. 1521

**AVVISO DI RETTIFICA**

In esecuzione delle determinazioni n. 175 del 08/04/2024, adottata dal Responsabile del Servizio - Area Lavori Pubblici del Comune di Limbadi (VV) e n. 630 del 09/04/2024, adottata dal Segretario Generale (SUA),

**si rende noto che**

il valore dei corrispettivi da porre a base di gara, riportato nei rispettivi punti 3 del bando e disciplinare di gara, è modificato secondo il prospetto di seguito riportato:

**RIEPILOGO**

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi
Aggiornamento PFTE secondo D.lgs. n. 36/2023 e Progettazione Esecutiva	€. 130.893,75
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€. 92.234,64
Relazione Geologica	€. 3.116,66
<b>corrispettivi professionali prestazioni comprensivi di spese</b>	<b>€. 226.245,06</b>
compenso al netto delle spese	€. 181.583,73
spese e oneri accessori ( <i>soggette a ribasso</i> )	€. 44.661,33

pertanto, l'importo complessivo dell'appalto è di €. 226.245,06 di cui € 181.583,73 quale compenso ed € 44.661,33 per spese e oneri accessori, soggetti a ribasso, ai sensi Legge 49 del 21/04/2023 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", oltre € 9.049,80 per la Cassa Previdenziale ed € 51.764,87 per l'IVA e, quindi, solo la voce delle spese generali (calcolati nella misura forfettaria del 24,60%) sono soggetti a ribasso.

Si precisa infine che:

- la rettifica in questione si è resa necessaria a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica Amministrazione;
- trattandosi di rettifica formale, tutti gli altri punti del bando e disciplinare di gara, ivi compresi i termini per la presentazione delle offerte, rimangono invariati;
- tale rettifica è pubblicata sul portale telematico della Provincia di Vibo Valentia "A&C Appalti&Contratti" (Gara a lotto unico n. 1521) nonché sul sito dell'Amministrazione Trasparente e all'albo pretorio della Provincia di Vibo Valentia e del Comune di Limbadi (VV).

Il Responsabile di procedimento della fase di affidamento  
Titolare di P.O.

Arch. Carolina Bellantoni

The image shows a circular official stamp of the Province of Vibo Valentia. The stamp contains the text "PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Carolina Bellantoni".